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Ogłoszenie

Numer

2020-8933-25071

Id

25071

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.10.03.01-24-0529/17 - Dom Św Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centruum 
Integracji I Usług Społecnych.

Tytuł

Dostawa i montaż  mebli biurowych oraz wyposażenia do nowej 
siedziby Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby 
Lokalnego Centrum Integracji I Usług Społecznych.

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 
1.�Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z 
powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
a) zmiana przepisów wypływających na sposób, zakres wykonania umowy,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 
ramach którego realizowane jest zamówienie
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektów 
współfinansowanych ze środków wspólnotowych.
d) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej 
sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, 
o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania 
oświadczenia Wykonawcy o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana 
sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków 
realizacji zamówienia; 
e)� w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
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bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
f)�poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu;
g)�ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości 
brutto umowy,
h)� zmiana terminu dostawy, montażu i wdrożenia w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę opóźnień 
w dostawach zewnętrznych wywołanych okolicznościami niezależnymi od stron w szczególności np. 
zaburzenie cyklu lub łańcucha dostaw, sytuacją epidemiologiczną.
i)�  Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o przesunięcie terminu dostawy przedmiotu Umowy 
oraz wskazany przez Zamawiającego termin dostawy będzie wykraczać poza okres realizacji wskazany w 
Umowie;
2.�Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.�Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość 
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których 
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie 
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4.�Informacje o warunkach istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia określa Załącznik -Wzór umowy.
5.�Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po 
obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana 
danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów 
między Stronami.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-30
1. Zapytanie ofertowe_30_12_2020
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-30

Data ostatniej zmiany

2020-12-30

Termin składania ofert

2021-01-08 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka ŚW. JACKA
Przedwiośnie  1
44-119 Gliwice
NIP: 6312379722

Osoby do kontaktu

kś Krzysztof  Śmigiera
tel.: -
e-mail: domswjacka@wp.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa i montaż  mebli biurowych oraz wyposażenia ....

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Meble

Opis

Dostawa i montaż  mebli biurowych oraz wyposażenia do nowej siedziby Dom Św. Jacka w Gliwicach 
- rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji I Usług Społecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
1.�W związku z tym, że na terenie obiektu prowadzone są obecnie roboty budowlane, Wykonawca, 
który zostanie wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie przed rozpoczęciem realizacji 
przedmiotu zamówienia do wykonania wizji lokalnej obiektu w celu dostosowania elementów 
zamówienia do stanu obiektu (np. wycięcia w tylnych ścianach szaf pod listwy komputerowe itp.) 
oraz  na etapie realizacji do ustaleń szczegółowych rozwiązań  z projektantem.
2.�Gwarancja i rękojmia  
 2.1. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie 
bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC.

Okres gwarancji

ZADEKLAROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ CZAS UDZIELENIA GWARANCJI I RĘKOJMI (LICZONY W 
MIESIĄCACH ): W kryterium „gwarancja i rękojmia”  Min. 12 miesiące Max 24 miesięcy

Kody CPV

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Gliwice

Gmina

Gliwice

Miejscowość

Gliwice
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Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-02-26

Opis

Termin realizacji zamówienia: do 26 luty 2021 r. 
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z montażem do siedziby Zamawiającego w dni-

  kalendarzowe,  w godzinach od 8.00 do 18.00. Całość prac montażu nie może przekraczać 3 dni-
  jednak nie później niż do 26.02.2021 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Zamawiający nie określa warunków udziału.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,c) 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d) 
pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.W celu uniknięcia konfliktu interesu z udziału w postępowaniu wykluczone 
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zostaną podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wykonawca złoży 
stosowne oświadczenie zawarte w formularzu oferty

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

ZADEKLAROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ CZAS UDZIELENIA GWARANCJI I RĘKOJMI (LICZONY W 
MIESIĄCACH ):
W kryterium „gwarancja i rękojmia” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie tabelą znajdującą się w 
zapytaniu ofertowym.
Min. 12 miesięcy (0 punktów)
Max. 24 miesiące (40 punktów)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-30 - data opublikowania
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-> 2021-01-08 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-02-26 - Etap1 (koniec): Dostawa / Meble / Dostawa i montaż  mebli biurowych oraz wyposażenia 
do nowej siedziby Dom Św. Jacka w Gliwicach - rew... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Meble / Dostawa i montaż  mebli biurowych oraz wyposażenia 
do nowej siedziby Dom Św. Jacka w Gliwicach - rew...


